[bookmark: _GoBack]ИЗМЕНА И ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА БРОЈ 24/2018 

ЈАВНА НАБАВКА:
НАБАВКА РАДОВА – РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА И  САНАЦИЈА ДВОРИШТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДУШКО РАДОВИЋ“ (БРОЈ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: VII-404-1/2018-24)
У предмету јавне набавке радова – Реконструкција објекта и  санација дворишта Основне школе „Душко Радовић“, број предмета VII-404-1/2018-24, Наручилац је, примио Захтеве за доле наведена појашњења Конкурсне документације:
ПИТАЊА ПОНУЂАЧА : 
I-у среду 19.09.2018. у 13,58 часова

1. U delu konkrusne dokumentacije VI Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu tačkom 9.1. određeno je da će se plaćanje vršiti na sledeći način: 
· 30% avans
· 70% po situacijama
Da li ponuđač kome za izvršenje nabavke nije neophodan avans može ponuditi drugi način plaćanja, bez avansa ili sa manjim iznosom avansa?

Napominjemo da ovako uslovljenim načinom plaćanja stavljate ponuđača u nepovoljan položaj i izlažete ga dodatnim troškovima i kreditnim zaduženjima, a time se onemogućava u dužem vremenskom periodu i učešće ponuđača u drugim javnim nabavkama, a posebno  napominjemo i kreditno zaduženje ponuđača u evidencijama nadležnih finansijskih institucija koje mogu ugroziti i sve druge poslove ponuđača. 
Takođe, diskriminišu se ponuđači koji raspolažu spostvenim sredstvima kojim bi finansirali izvođenje radova, a nisu u mogućnosti da pribave bankarsku garanciju ili jednostavno ne žele da da se izlažu dodatnim troškove.
Pisma o namerama koja se prilažu uz ponudu „ne smeju biti ograničena rokom trajanja (datumom)“, a  ista se mogu kod banke koja ih je izdala razdužiti tek nakon dostavljanja od strane naručioca, što ne zavisi od ponuđača direktno i u slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava može trajati značajno duže.

2. Molimo Vas za informaciju o tretmanu PDV za ovu konkretnu nabavku, obzirom da ne raspolažemo svim podacima i samim tim i uslovima za primenu člana 10. stav 2. tačka 3.  

3. U Obrascu strukture cene deo 9 Spoljno uređenje - I Pripremni radovi Pos. 1.5 rušenje postojećih betonskih pločica obračunato je po m3. Da li je ispravan obračun ili se pozicija obračunava po m2? 


ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 
1. Сходно програму финансирања радова који су предмет ове јавне набавке предвидђен је аванс од 30% те се у овом делу у конкурсној документацији услови финансијског обезбеђења, рокови и начини плаћања не мењају. 
2. У конкурсној документацији дати су сви релевантни подаци за третман пдв-а, у смислу члана 10. став 2., тачка 3. Закона о ПДВ-у („Службени гласник РС“ број бр. 84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14- др. закон, 142/14, 83/15, 108/16) 
3. Јединица мере se се обрачунава по m2. Наручилац мења Конкурсну документацију у складу са уоченом техничком грешком, тако што у Обрасцу структуре цена   . део 9 Спољно уређење - I Припремни радови Пос. 1.5 рушење постојећих бетонских плочица Уместо m3 уписује m2.

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА : 
II у четвртак, 20.09.2018. године у 10,53 

Поштовани, у конкурсној документацији коју сте поставили на Портал јавних набавки, дана19.09.2018. године, измене и допуне конкурсне документације, обрасци нису дефинисани на засебним страницама од стране 73 од 222 до 79 од 222 и од 214 од 222 до 222 од 222,па Вас с´ тога молимо да уредите документацију.

IIIу четвртак, 20.09.2018. године у 11,46 часова
Dana 19.09.2018. godine izvršili ste izmenu konkursne dokumentacije i objavili na Portalu javnih nabavki zajedno sa pojašnjenjima. 
Tako izmenjena konkursna dokumentacija sadrži 224 strane, gde su obrasci pomereni, te su ’’isečeni’’, pola obrasca se nalazi na jednoj strani, a druga polovina na sledećoj strani. 
Predlažemo da izmenjenu konkursnu dokumentaciju objavite u .pdf formatu kako bi ponuđači sa sigurnošću mogli da popune obrasce u onakvom obliku u kakvom je objavljena izmenjena konkursna dokumentacija i tako dostave svoje ponude.   
ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 
Наручилац мења Конкурсну документацију у складу са уоченом техничком грешком Наведена измена се налази у Измени конкурсне документације. 

ПИТАЊА ПОНУЂАЧА :
 IV у четвртак, 20.09.2018. године у 11,54 
Molimo Vas za dodatno pojašnjenje u vezi JN VII-404-1/2018-24 i to u vezi roka za izvođenje radova. Naime u Izmeni konkursne dokumentacije naveden je rok za izvođenje od 120 dana, dok u pozivu za dostavljanje ponuda navedeno je da je vreme trajanja ugovora do završetka radova, a NAJKASNIJE DO 31.12.2018. godine. Molimo Vas za pojašnjenje.
 Imajući u vidu da je otvaranje ponuda 08.10.2018. godine,kao i da proces stručne ocene ponuda, donošenja odluke i potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačem traje minimum 2 nedelje, odnosno da radovi neće početi pre 1.11.2018. godine, da li je Naručilac imao u vidu da će se radovi na fasadi i  krovu izvoditi u periodu godine kada vremenski uslovi nisu najpovoljniji za izvođenje predmetnih radova, s obzirom da je data tehnologija izvođenja radova. 
 ОДГОВОР НАРУЧИОЦА: 
Радови на крови и  фасади ће се изводити под временеским условима који су одговарајући за ту врсту радова, а у уговореном року од 120 дана од дана увођења у посао, који је уговором дефинисан.
Због техничке грешке Наручилац доноси измену позива за подношење понуда бр. VII-404-1/2018-24 Мења се време трајања уговора тако што се бришу речи „а најкасније до 31.12.2018. године“:
	Време трајања уговора
	до завршетка радова 


Напомињемо да је само у Позиву за подношење понуда, а не и у конкрусној документацији објављеној 06.09.2018. године, услед техничке грешке погрешно наведено време трајања уговора.

У свему осталом позив за подношење понуда остаје исти.
Измењена конкурсна документација је објављена дана 21.09.2018. године порталу јавних набавки и на веб сајту ГО Нови Београд.

Београд, 21.09.2018. године                                                      
   Заменик председника 
  Комисије за јавну набавку


          Светислав Ђурђевић

Напомена: Измена и појашњење Конкурсне документације је објављена на Порталу 
Управе за јавне набавке и веб сајту Градске општине Нови Београд 21.09.2018. године.

